

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00023211

Kedvezményezett neve: **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00069**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Azonosító szám (törzs-szám): **323880**

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése**_tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.17.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tisza-kécske** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatótól a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>..... KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p> <p>Pénzügyi felelős: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Dátum: Kelt: <i>KECSKEMÉT</i>, 2017. év. <i>12.</i>.....hónap <i>06</i> napján</p>  | <p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év hónap ... napján.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

[Handwritten signature]



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházásokhoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzési költségei | Eszközbeszerzés | 314 961 | 85 039 | 400 000 | 1 | 400 000 | 400 000 |
| KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházásokhoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Tanösvények kivitelezése | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Projektelőkészítési költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Tervezés - KNPI | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 1 | 500 000 | 500 000 |
| KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi | Projektmenedzsment - KNPI | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |



Handwritten signature and initials

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| PARK IGAZGATÓSZÁG | | jellegű ráfordítás | | | | | | | |
| KÖZÉP-TISZAIKÉNYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSZÁG | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építés | 18 110 236 | 4 889 764 | 23 000 000 | 1 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| KÖZÉP-TISZAIKÉNYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Tervezés - KÖTIVIZIG | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| KÖZÉP-TISZAIKÉNYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési tanácsadás - KÖTIVIZIG | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 1 | 500 000 | 500 000 |
| KÖZÉP-TISZAIKÉNYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSZÁG | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőr - KÖTIVIZIG | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 1 | 381 000 | 381 000 |

Handwritten signature and date: du 10/1

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Ingatlanvásárlás költségei | Területvásárlás | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Terület-előkészítési költség | Terület-előkészítési költség | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Holtág műtárgyak felújítása, élőhely rehabilitáció | 229 749 606 | 62 032 394 | 291 782 000 | 1 | 291 782 000 | 291 782 000 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | I-es szakasz (holtág) kotrása, özönnövények irtása | 228 346 457 | 61 653 543 | 290 000 000 | 1 | 290 000 000 | 290 000 000 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | IV. szakasz kotrása | 234 645 669 | 63 354 331 | 298 000 000 | 1 | 298 000 000 | 298 000 000 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása | 78 740 158 | 21 259 842 | 100 000 000 | 1 | 100 000 000 | 100 000 000 |

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Úszó vízkivételi mű építése | 55 118 110 | 14 881 890 | 70 000 000 | 1 | 70 000 000 | 70 000 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Projektelőkészítési költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Tervezés - Tiszakécske | 15 748 032 | 4 251 968 | 20 000 000 | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Projektelőkészítési költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési tanácsadás - Tiszakécske | 7 506 299 | 2 026 701 | 9 533 000 | 1 | 9 533 000 | 9 533 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment - Tiszakécske | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei | Értékbérlés ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódóan | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 1 | 800 000 | 800 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységéhez | Egyéb szolgáltatási költségek | Hatósági díjak | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| yzata | kapcsolódó szolgáltatások költségei | | | | | | | | |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelező tájékoztatás | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 1 | 5 080 000 | 5 080 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége | Műszaki ellenőr - Tiszakécske | 9 148 819 | 2 470 181 | 11 619 000 | 1 | 11 619 000 | 11 619 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Tiszakécske Város Önkormányzata | Általános (rezszi) költség | Egyéb általános (rezszi) költség | Rezszi költség | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 1 | 1 905 000 | 1 905 000 |
| Összesen: | | | | 956 681 104 | 243 318 896 | 1 200 000 000 | | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |

du kys 1

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

| Források | (Ft) |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| I. saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás | 1 200 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége | 1 200 000 000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| Projekt teljes költsége | 1 200 000 000 |



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése | Eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2018.07.30. | Projektdokumentáció benyújtása | Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdték. |
| 2 | 2021.04.30. | Projekt fizikai befejezése | Építési kivitelezés 100%-os készültégen, tanósvények készültége 100%, valamint az eszközök beszerzése megvalósult. |

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célja a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeinek állapotjavítása, a halfaunájának megóvása, ivó helyek kialakításával. A fejlesztés igényét elsősorban a holtág felgyorsult eutrofizációja indokolja. A mellékág feliszapolódott, várható, hogy a szukcessziós folyamatok következtében teljes mértékben benövényesedik, majd beerdősül, ami a vizes élőhely területének csökkenését eredményezi, ezzel párhuzamosan megszűnnek a kétéltűek és halak számára a szaporodó helyek is. Ez egyrészt abból adódik, hogy korábban a holtág volt a befogadója Tiszakécske tisztított szennyvizének és csapadékvizeinek, másrészt a holtág a mentett oldalon található, ezért természetes vízutánpótlása nem megoldott.

Célunk a holtág kotrásával a szukcessziós folyamatok megállítása, új élőhelyek létrehozása a terület hal, kétéltű és madár faunájának számára. A projekt céljai a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyei természeti állapotának javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló vízhez kötött fajok szaporodási lehetőségeinek javítása. Mindez a fajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelésével (kotrás) valósul meg. A projekt keretében megvalósul a holtág vízellátásának javítása a meglévő, leromlott állapotú vízgazdálkodási létesítmények felújításával és új műtárgyak építésével a természetvédelmi céloknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során az inváziós növényfajok irtása is.

A projekt során megvalósítani kívánt főbb tevékenységek: Jobb vízminőséget teremtő, tiszai eredetű vízkészletre támaszkodó átöblítést szolgáló műszaki feltételek javítása (csatornák kotrása, zsilipek felújítása, vízkivételi mű kialakítása).

A hosszabb távú természetes regenerálódás feltételeit megteremtő, medermorfológiát módosító beavatkozások, kiemelten a vízminőség javítására szolgáló kotrás, emellett a meder változatosabbá tétele, legerősebben feltöltődött területeken sekélyebb vízű, természetes halbölcsőnek is alkalmas mederrészek kialakítása.

Védett fajok életfeltételeinek javítását célzó, élőhely-paramétereket javító tevékenységek: sekély nyílt vizek kialakítása, sűrű nádastól mentes, természetközeli állapotú partrészek létrehozása (kétéltűek és hüllők számára, táplálkozóterületként, tojásrakóhelyként).

Inváziós növényfajok visszaszorítása: A projekt fontos célkitűzése a területen található inváziós növényzet (gyalogakác, zöld juhar) visszaszorítása, kiirtása 5 hektáron.

Handwritten signature and initials: "du Kyj" and "H"

| Eredmény megnevezése | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vízivételi mű létesítése | 2 | Vízivételi mű létesítése | 1 | db | |
| Invazív növények irtása | 2 | Invazív növények irtása | 5 | ha | |
| Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása | 2 | Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása | 4 | db | |
| Kotrás | 2 | Kotrás | 200000 | m3 | |
| Vízvisszatartó műtárgyak száma | 2 | Vízvisszatartó műtárgyak száma | 6 | db | |

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe | | | 2021.04.30. | 60 | 60 | 60 |
| A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma | | | 2021.04.30. | 0 | 0 | 0 |

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

↳ du Kyp 1

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés | Asztali számítógép | 189 293 | 314 961 | Meghívásos eljárás | - | 2016.11.29. | 2016.11.30. |
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés | Asztali számítógéphez monitor | 36 844 | 314 961 | Meghívásos eljárás | - | 2016.11.29. | 2016.11.30. |
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés | Asztali számítógéphez külső HDD | 21 455 | 314 961 | Meghívásos eljárás | Nem | 2017.03.17. | 2017.03.20. |
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés | Asztali számítógéphez külső DVD-író | 6 809 | 314 961 | Meghívásos eljárás | Nem | 2017.03.17. | 2017.03.20. |
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Tanösvények kivitelezése | 7 874 016 | 7 874 016 | Meghívásos eljárás | - | 2018.10.10. | 2018.12.03. |
| KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Tanösvénytáblák megtervezése | 393 701 | 393 701 | Meghívásos eljárás | - | 2017.10.04. | 2017.10.31. |
| KÖZÉP-TISZA- | Építés | Élőhely- | 18 110 236 | 844 710 236 | Nyílt eljárás | - | 2018.10.10. | 2018.12.18. |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG | | rekonstrukció kivitelezési munkái: tápcsatorna jó karba helyezése, 2 db vízviszatarató műtárgy | | | | | | |
| KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Műszaki ellenőrzés | 300 000 | 300 000 | Meghívásos eljárás | - | 2018.11.06. | 2018.11.29. |
| KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Tervezést megalapozó tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek készítése (tápcsatorna jó karba helyezése és a 2 db vízviszatarató műtárgy) | 787 402 | 787 402 | Meghívásos eljárás | - | 2017.09.05. | 2017.12.12. |
| KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Közbeszerzési tanácsadó (kivitelező kiválasztására) | 393 701 | 393 701 | Meghívásos eljárás | - | 2018.07.17. | 2018.08.14. |

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Építés | Építési kivitelezés - élőhely-rehabilitáció | 826 600 000 | 844 710 236 | Nyílt eljárás | Nem | 2017.11.13. | 2017.12.29. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | B-típusú tábla | 74 000 | 4 000 000 | Meghívásos eljárás | Nem | 2017.01.03. | 2017.01.06. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Közbeszerzési tanácsadó (kivitelező kiválasztására) | 7 506 299 | 7 506 299 | Meghívásos eljárás | Nem | 2017.10.16. | 2017.10.27. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Tervezői művezetés | 4 724 409 | 4 724 409 | Meghívásos eljárás | - | 2017.11.13. | 2017.11.30. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | PR, tájékoztatási feladatok ellátása | 3 926 000 | 4 000 000 | Meghívásos eljárás | - | 2017.09.06. | 2017.10.17. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Műszaki ellenőrzés | 9 148 819 | 9 148 819 | Meghívásos eljárás | - | 2017.11.13. | 2017.11.30. |
| TiszaKécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Megvalósíthatósági tanulmány, vízminőség-vizsgálatok, tervezést | 13 618 897 | 13 618 897 | Meghívásos eljárás | - | 2017.09.12. | 2017.09.28. |




| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | megalapozó tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek, részletes növény- és állattani felmérések, természetvédelmi kezelési terv a rehabilitált területekre + egyéb tervek (pl. özönnövények felmérése, zöldfelület-rendezési, interpretációs, tájrendezési és erdőterv (erdőállományok strukturális telepítése, átalakítása) | | | | | | |
| Tiszkécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Terület-előkészítés | 3 149 606 | 3 149 606 | Meghívásos eljárás | - | 2017.12.01. | 2017.12.29. |



| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tiszaécske Város Önkormányzata | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Értékbecslés ingatlanvásárlás hoz kapcsolódóan | 629 921 | 629 921 | Meghívásos eljárás | - | 2017.10.03. | 2017.10.31. |

Handwritten signatures and initials

