



Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00015599/0012**

Kedvezményezett neve: **KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00071**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Azonosító szám (törzs-szám): **323880**

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

du Kyo 1 *←* *Stelut*

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése_tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.17.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékletként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Izsák** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **270 000 000 Ft**, azaz **kétszázhetvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **270 000 000 Ft**, azaz **kétszázhetvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **270 000 000 Ft**, azaz **kétszázhetvenmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **270 000 000 Ft**, azaz **kétszázhetvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.



8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <u>Kerkovics</u>, 2019. év. <u>06</u> hónap <u>15</u> napján</p>	<p>..... Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2019. év. <u>06</u> hónap <u>26</u> napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Pénzügyi ellenjegyző: [Signature]

Dátum: 2019.06.12.

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	9 784 016	2 641 684	12 425 700	1	12 425 700	12 425 700
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület előkészítés	2 913 386	786 614	3 700 000	1	3 700 000	3 700 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési kivitelezés	181 156 929	48 912 371	230 069 300	1	230 069 300	230 069 300
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Tervezés megalapozó tanulmányok,	7 123 622	1 923 378	9 047 000	1	9 047 000	9 047 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓÓRÁG		dokumentumok költségei	igazgatási díjak						
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓÓRÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓÓRÁG	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	6 750 000	0	6 750 000	1	6 750 000	6 750 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓÓRÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak, használatbavételei engedély	600 000	0	600 000	1	600 000	600 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓÓRÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000

dr. Kys

T. János



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
Összesen:				2 14 161 024	55 838 976	270 000 000		270 000 000	270 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	270 000 000
Projekt elszámolható költsége	270 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	270 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071
1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.09.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Tervek, engedélyek rendelkezésre állnak.
1	2019.08.31.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Tervek, engedélyek rendelkezésre állnak.
2	2020.08.31.	Projekt fizikai befejezése	Építési kivitelezési tevékenységek készütsége 100%, és valamennyi eszköz beszerzése megvalósult.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt keretében tanösvények és bemutatóhelyek fejlesztését valamint kommunikációs eszközök összeállítását tervezzük a KNPI működési területén található Natura 2000 vizes élőhelyekhez kapcsolódó bemutatás és szemléletformálás eszközszerének, valamint a tájékoztatás fejlesztése céljából. Jelenleg az egységes szemléletű Natura 2000 területek bemutatását szolgáló létesítmények és bemutatási programok hiányoznak a KNPI kínálatából. A fejlesztés révén kialakítandó bemutatási infrastruktúra fejlesztés nagy részben kapcsolódik a nemzeti park már meglévő bemutatási infrastruktúra hálózatához. A célterületek országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek is. A helyszíneken hagyományosan szoros kapcsolat alakult ki a helyi lakossággal, oktatási

1. beruházási elem: Kolon-tavi fürkésző: Az utóbbi években a Kolon-tó környezetében egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a terület, a természeti értékek és a nemzeti park természetvédelmi munkájának megismerésére. Az érdeklődés nagymértékben köszönhető az elmúlt években, KEOP program keretei között megvalósuló élőhely-rehabilitációknak. Jelenleg a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ezek bemutatására nem rendelkezik kellő és korszerű infrastruktúrával. A tervezett fejlesztés épít a helyi közösségekben rejlő lehetőségekre. A helyi értékek bemutatása mellett, hangsúlyt fektet a környező Natura 2000 területek hálózatosságának bemutatására is. Fő célcsoport a környező települések lakossága, de a programok elérhetőek mind a hazai mind a külföldi érdeklődők számára

2. beruházási elem: Ős-Dunai kalandok a Vörös-mocsárban: A jelenlegi tanösvény nyomvonala túlnyomórészt a mocsár buja vegetációján, zöld alagútján halad keresztül, főleg azokban a napszakokban (pl. déli órák), melyek során az itt élő állatok kevésbé aktívak, monoton, egyhangúak lehetnek. A terület bemutatóságának bővítésére a tanösvény útvonalának bővítése mellett a löszparti kilátó és a tőzeggödörök nyíltabb vízfelülete, illetve a löszfal madárlakói és a löszösvényzet értékes vegetációját is be kívánjuk mutatni, melyek Natura 2000 élőhelyek és jelölő fajok. Ezek a meglévő elemekkel együtt a tanösvény nyomvonalaiba lesznek beillesztve a hozzá kapcsolódó információs táblákkal együtt. A terepi berendezések fejlesztésével, bővítésével (madármegfigyelő torony, fedett pihenőhely, halászati bemutatóstég) úgy emelhető a terület élővilágának megfigyelésére, bemutatására érkező látogatók létszáma, hogy az zavartalan, illetve csekély, de a fajok élettevékenységére semleges hatással bíró zavarás mellett történhet. A tervezett berendezések a monitorozásban, a kutatásban, általános élővilág-monitoring feladatokhoz, illetve a természeti és vagyoniörzési feladatokhoz is használhatók. A monitoring programokba a környezetben levő oktatási intézmények diákjait, a helyi lakosokat is tudjuk bevonni.

3. beruházási elem: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóház: A meglévő, de elavult Tisza-völgyi Bemutatóház telkén kerül kialakításra egy építészeti megjelenésben és megoldásaiban is fenntartható épület (Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely), melyben a beltéri kiállítások és a kültéri tájékoztatók tematikája kiemelten foglalkozik a Natura 2000 élőhelyekkel és jelölő fajok védelmével. Az itt szervezett programok építenek a Duna-Tisza közén levő vizes



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

du Kgy
←
Jelentés

élőhelyek megismertetésére, azok jelentőségének tudatosítására.

A fejlesztés által érintett három helyszín mindegyikén alapvető infrastrukturális hiányosságokat pótol a projekt. Fogadóépületek, bennük interaktív kiállítás, a Vörösmocsárnál terepi bemutatóhelyként tanösvény, madármegfigyelő torony, fedett pihenőhely, halászati bemutatóstég) készül, emellett kültéri és benti interaktív játékok, táblák, fali tablók kihelyezését tervezzük, amely nagyban segíti a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos információk feldolgozását, a jelölt fajok és élőhelyek bemutatását. Az elemek több korosztály számára használhatóak, interaktívak. A Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatói feltételeinek megteremtése a Duna-Tisza közén c. projekt a Kiskunsági NPI kezelésében levő 3 védett területen valósul meg: Az izzasági Kolon-tónál a Kolon-tavi Fűrésző, a Császártöltési Vörösmocsár természetvédelmi területen az Ős-Dunai kalandok a Vörösmocsárban, és a Pusztaszeri tájvédelmi körzet területén a szegedi Fehér-tónál a Kurgán Bemutatóhely.

Természetvédelmi

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vörösmocsár Bemutatóhely nyitott előadó építmény	2	Nyitott előadó építmény	1	db	
Dél-Alföldi Natura 2000 Bemutatóhelyeken kiállítás kialakítása	2	Kiállítás kialakítása	1	db	
Dél-Alföldi Natura 2000 Bemutatóhelyekhez kapcsolódó kültéri fejlesztések	2	Bemutatóhelyekhez kapcsolódó kültéri fejlesztések, interaktív elemek	9	db	

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vörös-mocsár Bemutatóhely madárgyűrűző pallósr felújítása	2	Madárgyűrűző pallósr felújítása	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely útbaigazító tábla	2	Útbaigazító tábla beszerzése	6	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely fogadó kapu térképpel való felújítása	2	Fogadó kapu térképpel való felújítása	2	db	
Kolon-tavi tanösvény	2	Tanösvény létrehozása	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely tanösvény információs tábla	2	Információs tábla beszerzése	5	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely vízi pallósr	2	Vízi pallósr	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely tanösvény	2	Tanösvény felújítása, bővítése	1	db	

du Kys 1 < Jelen



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kolon-tavi digitális tanösvény	2	Digitális tanösvény létrehozása, eszközbeszerzés	1	db	
Kolon-tavi oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	2	Oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	10000	db	
Kolon-tavi célprogram kidolgozása gazdálkodók számára	2	Célprogram kidolgozása gazdálkodók számára	5	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely madármegfigyelő torony	2	Madármegfigyelő torony	2	db	
Déli-Alföldi Natura 2000 Bemutatóhelyekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	2	Bemutatóhelyekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	1000	db	

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszama	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vörös-mocsár Bemutatóhely kör alaprajzú rönk pihenő házikó	2	Kör alaprajzú rönk pihenő házikó	5	db	
Kolon-tavi halfaunát bemutató akvárium	2	Halfaunát bemutató akvárium	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely halászati bemutató stég	2	Halászati bemutató stég	1	db	
Kolon-tavi mobil kiállítás	2	Mobil kiállítás létrehozása	1	db	
Dél-Alföldi Natura 2000 Bemutatóhelyek	2	Bemutatóhelyek kialakítása	2	db	Kurgánház, Mórahalom bemutatóhely (információs pont)
Vörös-mocsár Bemutatóhely oktatási segédanyag, nyomtatott kiadvány	2	Oktatási segédanyag, nyomtatott kiadvány	1000	db	
Kolon-tavi Fürkészóház	2	Kolon-tavi Fürkészóház építési kivitelezésének 100%-os készültsége, műszaki átadás-átvétel	1	db	



du Kyo 1 < [Signature]

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kolon-tavi természetismereti túraútvonal	2	Természetismereti túraútvonal létrehozása	4	db	

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature and initials: Kys, Keln

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.08.31.	0	0	0
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.08.31.	3 800	3 800	3 800

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

L

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		Kurgánház Bemutatóhely						
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Bemutatóhely Mórahalmon	3 937 008	3 937 008	Meghívásos eljárás	-	2017.11.15.	2017.12.11.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Építési kivitelezés - Vörös-mocsár bemutatóhely	32 834 646	32 834 646	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.03.	2017.12.19.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kolon-tavi Fürkésző bemutatóház kivitelezése	89 822 835	89 822 835	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.08.	2017.12.11.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Szóróanyagok	236 220	236 220	Meghívásos eljárás	-	2018.02.07.	2018.03.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Dokumentumfilm elkészítése	500 000	500 000	Meghívásos eljárás	-	2017.09.21.	2017.10.17.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőr - Kurgánház kivitelezése	708 661	708 661	Meghívásos eljárás	-	2017.11.06.	2017.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	2 030 000	19 900 000	Meghívásos eljárás	Nem	2017.04.05.	2017.05.15.

du Gyö...
Kedves

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		15 db szakkönyv)						
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Külső HDD és DVD író beszerzése asztali számítógéphez	28 264	254 401	Meghívásos eljárás	Nem	2017.03.17.	2017.03.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközök beszerzése (fűnyíró kistraktor, halászati eszközök, halászladiak, 5 db gyerekeknek, 5 db felnőtt távcső, 12 db 12 méteres madárháló, stangli + madárhívó berendezés - Vörös mocsár bemutatóhelyhez)	2 165 354	2 165 354	Meghívásos eljárás	-	2018.05.15.	2018.06.14.
KISKUNSAGI	Építés	Kivitelezés -	57 475 827	57 475 827	Nyílt eljárás	-	2017.11.06.	2017.12.18.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		db kerékpár, kültéri padok (10db); széf, oktatási segédanyagok (nagyító, bogarmézőke stb. 20 db, 10 db kézi távcső, 1 db teleszkóp állvánnyal, optikafejlesztés)						
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitor asztali számítógéphez	36 844	254 401	Meghívásos eljárás	Nem	2016.11.29.	2016.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközbeszerzések (1 db laptop, 1 db projektor, 2 db tablet, 1 db nyomtató, 1 db terepi pda)	828 197	828 197	Meghívásos eljárás	-	2018.05.07.	2018.06.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközök beszerzése (5 db távcső, 1 db spektív, 2 db éjjellátó, 1 db interaktív tábla,	1 126 614	1 126 614	Meghívásos eljárás	-	2018.05.08.	2018.06.14.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

1. számú módosítás

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Asztali számítógép beszerzése	189 293	254 401	Meghívásos eljárás	Nem	2016.11.29.	2016.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközök beszerzése - Kolon Fürkésző (projektor, vetítővászon, terepi tablet, terepi videokamera, nyomtató-fénymásoló, 50 db szék, irodabútor)	2 559 055	2 559 055	Meghívásos eljárás	-	2018.05.31.	2018.06.28.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközök beszerzése (projektor + vetítővászon)	275 591	275 591	Meghívásos eljárás	-	2018.05.14.	2018.06.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközök beszerzése (3)	2 574 803	2 574 803	Meghívásos eljárás	-	2018.05.16.	2018.06.20.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezést megalapozó tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervezés - Vörös mocsár bemutatóhely	1 968 504	1 968 504	Meghívásos eljárás	-	2017.01.18.	2017.02.16.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kolon Fürkésző - engedélyes és kiviteli tervek módosítása, kiegészítése; kert, installációk, digitális tanösvény műszaki tervezése	1 611 811	1 611 811	Meghívásos eljárás	-	2017.01.31.	2017.02.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés - Vörös mocsár bemutatóhely	393 701	393 701	Meghívásos eljárás	-	2017.11.14.	2017.12.05.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés - Kolon Fürkésző	1 023 622	1 023 622	Meghívásos eljárás	-	2017.09.28.	2017.10.25.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezői művezetés	400 000	400 000	Meghívásos eljárás	-	2017.06.08.	2017.06.30.



Kézi írás: *Kyó*
 Kézi írás: *Kó*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG								
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Engedélyes és kiviteli tervek (Kurgánház + bemutatóhely a Dél-Alföldön)	3 543 307	3 543 307	Meghívásos eljárás	-	2017.01.12.	2017.02.16.