

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Előhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

**1. Előzmények**

Ha a Projektet több Kezdeményezett között valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kezdeményezettek egymás között, valamint a Támogató és a Kezdeményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kezdeményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kezdeményezettek) nevében írja alá.

Támogató és Kezdeményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19  
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19  
Azonosító szám (törzs-szám): 323880  
Adószám: 15323888-2-03  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10025004-01743630-00000000  
Aláíráásra jogosult képviselője: Ugró Sándor, igazgató

másrészről **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint Kezdeményezett (a továbbiakban: **Kezdeményezett**),

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dániel Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 764410  
Adószám: 15764412-2-41

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

amely létrejött

**Támogatási Szerződés**

Iktatószám: IKT-2016-106-11-00019757  
Kezdeményezett neve: **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**  
Projekt címe: **Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén**  
Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00071**

8

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ASZF), amely a [www.szecshenyi2020.hu](http://www.szecshenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a

A közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fenállása esetén, az ott előírt módon, jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó ugyanazon a helyen fenntartja, üzemelteti.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a helyszínen) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt projektadokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Izsák (település) alatt (Projekt) megvalósítja, a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó ugyanazon a helyen fenntartja, üzemelteti.

2.1. A Szerződés tárgya a „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektadokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

### 2. Szerződés tárgya

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektadokumentáció (a továbbiakban: Támogató által elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A felhíváson és a támogatási kérelemben tüli a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemben benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemben együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
2016.11.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése nevesített Kedvezményezett 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben

- 3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt kezdő időpontja: 2017.01.01.
- 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
- 3.3. A projekt dokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje  
a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.  
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projekt dokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.  
Ha a Kedvezményezett a projekt dokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszatéríteni az ASZF-ben foglaltak szerint.
- 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése  
3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.29.  
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáiig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.  
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.01.28.  
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ASZF 14.1 pontja tartalmazza.
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege  
4.1. A Projekt összköltsége  
A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége 270 000 000 Ft, azaz a két számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.  
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége  
A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége 270 000 000 Ft, azaz a két számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.  
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.  
4.3. A Projekt felhasználására kerülő források  
A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.  
4.4. A támogatás összege és intenzitása

0

A Projektre megítélt támogatás összege 270 000 000 Ft, azaz kétszázhetvenmillió forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszakában a 4.5.1. pontban leírtakra, elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelmenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektadokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélkül – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 270 000 000 Ft, azaz kétszázhetvenmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Képzés megvalósítását a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Képzés megvalósítását a Projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Képzés megvalósítását és a Támogató projektfejlesztést folytatva, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektadokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Képzés megvalósítását dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Képzés megvalósítását a projektfejlesztés során köteles:

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ASZF-et és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ASZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

## 8. Záró rendelkezések

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknynyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(k)at nyújtja.  
A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 7. Biztosítékkadási kötelezettség

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. jogcímű és köteles felhasználni.  
Indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében a Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében

## 6. A Projekt megvalósításának mérőldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:  
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kivitelezési eljárásokat,  
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérőldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,  
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,  
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,  
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:  
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,  
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörebe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,  
c) a Támogatótól a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,  
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:  
a) együttműködni a Támogatóval,  
b) a projektfejlesztés keretében szervezett szemlélyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő úján részt venni,  
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,  
d) a mérőldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által két dokumentumokat elkészíteni,  
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,  
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

50

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevére, postacímréről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közüli utolsóként aláírt aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Képviselet megnevezett képviselője, hogy – az információs örendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságára hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Képviselet megnevezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Képviselet megnevezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolja(k), hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerinti jogosult(ak) a Képviselet megnevezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosa(k) a támogatási jogúgylélet jóváhagyta és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Képviselet megnevezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Dátum: 2016.11.20.

Pénzügyi ellenjegyző: *[Signature]*

- Mellékletek:**
1. melléklet – A Projekt költségvetése
  2. melléklet – A Projekt forrásai
  3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
  4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
  5. melléklet – A Projekt indikátorai
  6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
  7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
  8. melléklet – Közbeszerzési terv

 <p>Nemzeti Fejlesztési és Innovációs Minisztérium Operatív Programokért, Feladatkezelésért és Energiahatékonyságért, Környezetért, Fenntarthatóságért</p> <p>Kelt Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján.</p> <p>Támogató: <i>[Signature]</i></p>	 <p>Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett</p> <p>Kelt Kiskunménfőcsanak, 2016. év 11. hónap 30. napján.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményez. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékokat, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

SP



Támogatás igénylő kategória	Költség	Költség típus	Megnevezés	Nettó költségár (Ft)	Nettó költségára jutó AFA (Ft)	Bruttó költségár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSNEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásból z kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	9 784 016	2 641 684	12 425 700	1	12 425 700	12 425 700
KISKUNSNEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásból z kapcsolódó költségek	Térület-előkészítési költség	Térület-előkészítés	2 913 386	766 614	3 700 000	1	3 700 000	3 700 000
KISKUNSNEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásból z kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Építési kivételzés	181 156 929	48 912 371	230 069 300	1	230 069 300	230 069 300
KISKUNSNEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektalkalmazás költségei	Előzetes tanulmányok, megvalósítási engedélyezési tanulmányok	Tervezési tanulmányok	7 123 622	1 923 378	9 047 000	1	9 047 000	9 047 000

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Projekt címe: Natura 2000 vízveszélyhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071





Handwritten notes and signatures at the top of the page.



Támogatási igénylő kategória	Költség	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár Juto AFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG		dokumentumok költségei	igazgatási díjak						
KISKUNNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások elvégzése	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000
KISKUNNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegetű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegetű ráfordítása	6 750 000	0	6 750 000	1	6 750 000	6 750 000
KISKUNNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségek	Egyéb szolgáltatási díjak, használatbavé	Hatósági	600 000	0	600 000	1	600 000	600 000
KISKUNNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségek	Kötelezően előírt nyilvántartási költség	Tájékoztató, nyilvántartási költség	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000



SD



Támogatás igénylő kategória	Költség	Költség típus	Megnevezés	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegárra jutó AFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Osszesen:
KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	500 000	Szakmai tevékenységek költségei	Marketing, kommunikációs tevékenységek költségei	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000	KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	2 700 000	Szakmai tevékenységek költségei	Műszaki ellenőrzés költségei	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000	KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	508 000	Szakmai tevékenységek költségei	Műszaki tervezési költségek	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000	KISKUNNSZAKMAI TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
<b>Összesen:</b>	<b>2 700 000</b>			<b>2 125 984</b>	<b>574 016</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	270 000 000
Projekt elszámolható költsége	270 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	270 000 000



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.10.30.	Projekt dokkumentáció benyújtása	projekt dokkumentáció benyújtása, tervek, engedélyek rendelkezésre állnak,	9 047 000
2	2018.12.31.	Építési kivitelezés készültisége 100%	Építési kivitelezési tevékenységek készültisége 100%, a valamennyi eszköz beszerzése megvalósult	260 953 000

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071






50

Eredmény megnevezése	Mértékegységek sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítési- hető céltérke	Eredmény számszerűsítési- céltérkékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vörös-mocsár Bemutatóhely tanósvény	1	Tanósvény felújítása, bővítése	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely vízi pállosor	1	Vízi pállosor	1	db	
Kolon-tavi digitális Bemutatóhely tanósvény	1	Digitális tanósvény létrehozása, eszközbeszerzés	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely madárgyűrűző pállosor felújítása	2	Madárgyűrűző pállosor felújítása	1	db	

élőhelyek megismerésére, azok jelentőségének tudatosítására. A fejlesztés által érintett három helyszín mindegyikén alapvető infrastruktúrális hiányosságokat pótol a projekt. Fogadóépületek, bennük interaktív kiállítás, a Vörös-mocsárral térségi bemutatóhelyként tanósvény, madárgyűrűző torony, fedett pihenőhely, halászat bemutatóstég) készült, emellett kültéri és benti interaktív játékok, táblák, fal táblák kihelyezését tervezzük, amely nagyban segít a Natura 2000 hálózatokkal kapcsolatos információk feldolgozását, a jelölt fajok és élőhelyek bemutatását. Az elemek több korosztály számára használhatóak, interaktívok. A Natura 2000 vízes élőhelyek bemutatási feltételeinek megteremtése a Duna-Tisza közén c. projekt a Kiskunsági NPI kezelésében levő 3 védett területen valósul meg: Az északi Kolon-tónál a Kolon-tavi Furkászó, a Császártiltási Vörös-mocsár természetvédelmi területen az Ős-Dunai kalandok a Vörös-mocsárban, és a Pusztaszeri tájvédelmi körzet területén a szegedi Fehér-tónál a Kurgán Bemutatóhely.



Ugyi  
  
 SD



Eredmény megnevezése	Mértéklék sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített célértéke	Eredmény számszerűsített célértékének mértekegyesége	Az eredmény nem számszerűsítendő, egyéb tulajdonsága
Vörös-mocsár Bemutatóhely	2	Útbaigazító tábla beszerzése	6	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely	2	Fogadó kapu térképpel való felújítása	2	db	
Kolon-tavi tanösvény	2	Tanösvény létrehozása	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely tanösvény	2	Információs tábla beszerzése	5	db	
Kolon-tavi oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	2	Oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	10000	db	
Kolon-tavi célprogram kidolgozása	2	Célprogram kidolgozása	5	db	gazdálkodók számára



Eredmény megnevezése	Mértékegység sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített értéke	Eredmény számszerűsített célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vörös-mocsár Bemutatóhely madármegfigyelő torony	2	Madármegfigyelő torony	2	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhelyekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	2	Bemutatóhelyekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	1000	db	
Del-Atródi Natura 2000 Bemutatóhelyekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, nyomtatott kiadványok	2	Kör alaprajzú rönk pihenő házikó	5	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely kör alaprajzú rönk pihenő házikó	2	Halfaunát bemutató akvárium	1	db	
Kolon-tavi halfaunát Bemutató akvárium	2	Halászati bemutató stég	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely halászati bemutató stég	2	Mobil kiállítás létrehozása	1	db	
Kolon-tavi mobil kiállítás	2				



Ugyan

Eredmény megnevezése	Mértékhó sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít-hető célértéke	Eredmény számszerűsít-hető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsít-hető, egyéb tulajdonsága
Dél-Afrikai Natura 2000 Bemutatóhelyek	2	Bemutatóhelyek kialakítása	2	db	Kurgánház, Mórahalom Bemutatóhely (információs pont)
Vörös-mocsár Bemutatóhely oktatási segédanyag, nyomtatott kiadvány	2	Oktatási segédanyag, nyomtatott kiadvány	1000	db	
Kolon-tavi Furkesház	2	Kolon-tavi Furkesház építési kivitelezésének 100%-os készültsége, műszaki átadás-átvételi	1	db	
Dél-Afrikai Natura 2000 Bemutatóhelyekhez kapcsolódó külföldi fejlesztések	2	Bemutatóhelyekhez kapcsolódó külföldi fejlesztések, interaktív elemek	9	db	
Dél-Afrikai Natura 2000 Bemutatóhelyeken kiállítás kialakítása	2	Kiállítás kialakítása	1	db	
Vörös-mocsár Bemutatóhely nyitott előadó építmény	2	Nyitott előadó építmény	1	db	

50



Eredmény megnevezése	Mérőidők sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített-célértéke	Eredmény számszerűsített-célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kolon-tavi természetismereti túravezetés	2	Természetismereti túravezetés leírása	4	db	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek

**A célték meghatározása:** A célték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítandó tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számára szükséges

**Definíció** Aktív előlé: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív előlé” akkor valósl meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív előlési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósl meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célték meghatározása:** A célték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítandó tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő

Ubrz  
5/5

18



A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltkozás	Cél kumulált
A jobb védettségű állapotú erdők területének területe			2019.12.29.	0	0	0
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.29.	3 800	3 800	3 800




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

AS



I A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőknek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS'

Projekt címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071




8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tényleges tervezett kezdete	Szerződés-kötés tervezett dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arubeszerezés	Arubeszerezés (projekt + vetítővászon)	275 591	275 591	Meghívásos eljárás	-	2018.05.14.	2018.06.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arubeszerezés	Arubeszerezés	2 165 354	2 165 354	Meghívásos eljárás	-	2018.05.15.	2018.06.14.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top left of the page.

SD



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tényleges tervezett kezdete	Szerződés-kötés tervezett dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arubeszerzés	Eszközbeszerzés (1 db asztali számítógép monitorral, 1 db laptop, 1 db projektor, 2 db tablet, 1 db nyomtató, 1 db terepi pda)	1 082 598	1 082 598	Meghívásos eljárás	-	2018.05.07.	2018.06.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arubeszerzés	Eszközbeszerzés (3 db kétkarú, kültéri padok (10db); szék, oktatási segédanyagok (nagyító, bogarmézők, szb . 20 db, 10 db kézi távcső, 1 db teleszkóp állvánnyal, optikafejlesztés)	2 574 803	2 574 803	Meghívásos eljárás	-	2018.05.16.	2018.06.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arubeszerzés	Eszközbeszerzés (5 db távcső, 1 db	1 126 614	1 126 614	Meghívásos eljárás	-	2018.05.08.	2018.06.14.





Ugy  




Magyarország  
 Kormányzat  
 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
 Budapest, 2018. június 28.

118.1000  
 40.446.0  
 40.069.6

Támogatási igényidő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybezártított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tényleges tervezett kezdete	Szerződés-kötés tervezett dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Arbeszerzés	Eszközök beszerzése - Kolon Furkészo (projektor, vetítövászson, terepi tablet, videokamera, nyomtató-fénymásoló, 50 db szék, (prodútor)	2 559 055	2 559 055	Meghívásos eljárás	-	2018.05.31.	2018.06.28.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés - Kurgánház Bemutatóhely	57 475 827	57 475 827	Nyílt eljárás	-	2017.11.06.	2017.12.18.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Építési Kivitelezés - Vörös-mocsár bemutatóhely	32 834 646	32 834 646	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.03.	2017.12.19.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kolon-tavi Furkészo bemutatóház	89 822 835	89 822 835	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.08.	2017.12.11.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tényleges tervezett/ kezdet	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Bemutatóhely	3 937 008	3 937 008	Meghívásos eljárás	-	2017.11.15.	2017.12.11.
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezést megvalapozó tanulmányok, engedélyes és kivitei tervezés - Vörös mocsár bemutatóhely	1 968 504	1 968 504	Meghívásos eljárás	-	2017.01.18.	2017.02.16.
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Engedélyes és kivitei tervek (Kurgánház+ Del-Altódon)	3 543 307	3 543 307	Meghívásos eljárás	-	2017.01.12.	2017.02.16.
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	2 125 984	2 125 984	Meghívásos eljárás	-	2017.05.31.	2017.06.22.
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezői művezetés	400 000	400 000	Meghívásos eljárás	-	2017.06.08.	2017.06.30.
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés - Kolon Fűrkésző	1 023 622	1 023 622	Meghívásos eljárás	-	2017.09.28.	2017.10.25.

U307



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybezárt nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbe-szerzés	Meghirdetés tényleges tervezett kezdete	Szerződés-kötés tervezett dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Dokumentumfilm elkészítése	500 000	500 000	Meghívásos eljárás		2017.09.21.	2017.10.17.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	szóróanyagok	236 220	236 220	Meghívásos eljárás		2018.02.07.	2018.03.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kolon Farkésző - engedélyre és kivitelezésre, módosítása, kiegészítése, kert, installációk, digitális tanósvény műszaki tervezése	1 611 811	1 611 811	Meghívásos eljárás		2017.01.31.	2017.02.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőr - Kurgánház kivitelezése	708 661	708 661	Meghívásos eljárás		2017.11.06.	2017.11.30.
KISKUNSAGI IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés - Vörös mocsár bemutató-hely	393 701	393 701	Meghívásos eljárás		2017.11.14.	2017.12.05.

