

Iktatószám: IKT-2021-106-I1-00000654/0000019

Kedvezményezett neve: **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2021-00105**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Azonosító szám (törzs-szám): **323880**

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-30005204

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése_tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2021.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.09.06.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatói célú fejlesztése (projekt-előkészítés)**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tömörkény** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2020.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.04.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **40 000 000 Ft**, azaz **negyvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **40 000 000 Ft**, azaz **negyvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **40 000 000 Ft**, azaz **negyvenmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **40 000 000 Ft**, azaz **negyvenmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

al

- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet a ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

21

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <i>Kecskemét</i>, 201<i>1</i>.év.....<i>10</i>.....hónap <i>15</i> napján</p>	<p>..... Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 201...*év*..... hónap <i>22</i> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signatures

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Hatósági díjak (engedélyezés)	500 000	0	500 000	1	500 000	500 000
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítési költségek kapcsolódó költség	Projektmenedzser	4 041 600	0	4 041 600	1	4 041 600	4 041 600
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentációk költségei	Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 ha	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Légkábelek földkábellel történő	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA		dokumentumok költségei	cseréjének tervezés						
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vadkizáró kerítés tervezése	4 200 000	1 134 000	5 334 000	1	5 334 000	5 334 000
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vízjogi engedélyeztetési és kiviteli tervek	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 270 000	1 270 000
KISKUNSAZI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Építészeti engedélyes és kiviteli tervek	19 720 000	5 324 400	25 044 400	1	25 044 400	25 044 400
Összesen:				32 461 600	7 538 400	40 000 000		40 000 000	40 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	40 000 000
Projekt elszámolható költsége	40 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	40 000 000

021

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2021.12.31.	Tervek rendelkezésre állnak	A projekt zárásakor rendelkezésre fognak állni az építészeti tervek és engedélyek a fogadóépület/látogatóközpont, a gazdasági épület, a madárszínház és hozzá kapcsolódóan a csatornafolyósó, a parkoló, az 5. sz. őrház átépítésének, és a halosztályozó átalakításának vonatkozásában; Elkészül az előzetes vizsgálati dokumentáció és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció; Elkészülnek a vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek, rendelkezésre állnak a vízjogi engedélyek; Elkészül a ragadozók kizárására a 14 kilométeres kerítés részletes terve, beszerzésre kerül az ehhez szükséges engedély; Elkészül a léghébelek földkábelre történő cseréjének részletes terve, és hozzá a szükség szerinti engedélyek; Megvalósul a tematikus tanösvény koncepcióterve, az egyes állomások részletes leírása, műszaki paramétereit;
2	2022.03.31.	MT rendelkezésre áll	Elkészül a projekt megvalósításához a részletes megvalósíthatósági tanulmány

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Projekt

előzményei:

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet Csaj-tó területének idegenforgalmi bemutatása kapcsán 2019-ben Kiss Róbert és Kern Ádám okleveles építészmérnökök a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából elkészítettek egy koncepciótervet, amelynek alapvető feladata volt rögzíteni a kiindulási paramétereket, területi igényeket, az épülettel, építményekkel kapcsolatos egyéb elvárásokat, mind szerkezeti, mind esztétikai jellemzők alapján, valamint a telepítés és az épületek helyét. Ebből kiindulva 2020. novemberében Igazgatóságunk tervezési szerződést kötött a K.R.G. Építész Stúdió Kft-vel az engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére. Az engedélyes és kivitelezési tervek elkészítését, az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítését, az ehhez kapcsolódó eljárás lefolytatását jelen pályázat keretében fogjuk elvégezni.

Projekt

célja:

A projekt fejlesztési célja összhangban van a KEHOP-4.1.0 Felhívásban megállapított projekt keretében megvalósítandó tevékenységekkel. Ez alapján a projekt célja megalapozni, megtervezni, meghatározni a fejlesztés részletes műszaki-szakmai paramétereit, amely a Csaj-tó természetvédelmi terület bemutatásának, infrastrukturális feltételeinek előkészítését szolgálja. A projekt hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását célozza meg, hozzájárulva ezzel a hazai Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javításához.

A projekt	keretein	belül	megvalósítani	kívánt	célok:
- a terület egyes	egységeinek,	élővilágának,	élőhelyi	sajátosságainak	bemutatása
- a területen	végzett	gazdasági	tevékenység,	a halászat	szempontok szerinti;
- gazdaságos	működés	biztosítása	értéktermelő	fejlesztések	bemutatása;
- a Csaj-tó egyes	területeinek	időszakos	védelme	(pl. költési	kialakításával;
- a megérkezés	helyén,	Csaj-tó	vonulási	időszakok),	szeparálási
- halászati	gazdasági	épületek	elhelyezése,	területnek	parkolás
- látogatók	részére	fogadóépület/látogatóközpont,	madárszínház,	kiszolgáló	elemek
- koncepciójának	feltalálható	anyagok	használat,	agygag,	nád-nádszövet;



- a terület minél kisebb mértékű megváltoztatása, illetve az egykori élőhely egyes elemeinek helyreállítása;
- a terület vadvédelmi kerítéssel történő bekerítésének megtervezése, elsősorban a vaddisznó-károk elkerülése érdekében, a kerítésnek a ragadozók, macska, kutyá, róka stb. elleni védelmet is biztosítania kell;
- magasfeszültségű légkábel földkábelre történő cseréjének megtervezése, annak érdekében, hogy a szabadvezetékek okozta madárpusztulásokat megszüntessük.

Az előkészítési projekt elvárt eredményei:

- A projekt zárásakor rendelkezésre fognak állni az építészeti tervek és engedélyek a fogadóépület/látogatóközpont, a gazdasági épület, a madárszínház és hozzá kapcsolódóan a csatornafolyósó, a parkoló, az 5. sz. órház átépítésének, és a halosztályozó átalakításának vonatkozásában;
- Elkészül az előzetes vizsgálati dokumentációs és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció;
- Elkészülnek a vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek, rendelkezésre állnak a vízjogi engedélyek;
- Elkészül a ragadozók kizárására a 14 kilométeres kerítés részletes terve, beszerzésre kerül az ehhez szükséges engedély;
- Elkészül a légkábelek földkábelre történő cseréjének részletes terve, és hozzá a szükség szerinti engedélyek;
- Megvalósul a tematikus tanósvény koncepcióterve, az egyes állomások részletes leírása, műszaki paraméterei;
- Elkészül a projekt megvalósításához a részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A légkábelek földkábelre történő cseréjének részletes terve rendelkezésre áll	1	A légkábelek földkábelre történő cseréjének részletes terve rendelkezésre áll	1	1	
Engedélyes és kiviteli tervek elkészülnek	1	Elkészülnek a tervek és beszerzésre kerülnek a szükséges engedélyek, elkészül az MT.			

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A ragadozók kizárására a 14 kilométeres kerítés részletes terve rendelkezésre áll	1	A ragadozók kizárására a 14 kilométeres kerítés részletes terve rendelkezésre áll	1	1	
Vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak	1	Vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak	1	1	
A tematikus tanösvény koncepcióterve, az egyes állomások részletes leírása, az egyes állomások részletes leírása, műszaki paramétereinek rendelkezésre állnak	2	A tematikus tanösvény koncepcióterve, az egyes állomások részletes leírása, műszaki paramétereinek rendelkezésre állnak	1	1	
A részletes megvalósíthatósági tanulmány rendelkezésre áll	2	A részletes megvalósíthatósági tanulmány rendelkezésre áll	1	1	

dw

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció rendelkezésre áll	2	Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció rendelkezésre áll	1	1	

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétértelmű kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétértelmű kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2022.03.31.	0	0	0
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.03.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

R1

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Projekt címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)
8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma


